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: Kapitel in
Nr. | Vorschlag VSB-LV-Text Egilt Informationen fur den Ausschreibenden DWA-M
144-3
Folie 5
Abrechnungshinweis
.
190 | Schlaucheinbau, Aufstellung und Hartung m Kap. 6.3.2

Beschreibung der Leistung Vorgaben seitens des Auftraggebers zu Einbau-,
Schlauch einbringen, aufstellen und aushéarten. Hartemethode bzw. Harzsystemen oder Tragermaterialien

sind nur im begrindeten Einzelfall (z.B. Vinylesterharze bei
einzurechnende Leistung erhdhten Abwassertemperaturen) erforderlich.
Schlauchenden in vollem Querschnitt 6ffnen.

Der Planer hat jedoch in jedem Fall zu prifen, ob die
Textergdnzung durch den Ausschreibenden Verbunddicke gemaR Regelstatik DWA-M 144-3, Anhang C
Kanalnennweite /-profil: angesetzt werden kann, oder ob projektspezifische
Rohrmaterial- Randbedingungen statische Berechnungen nach DWA-A 143-
Abwasserart: 2 in Abhéngigkeit der Schlauchmaterialkenngruppen (MKG)
Anzahl der Haltungen / Haltungsbezeichnung: durch den Planer erfordern.
Einzelhaltungslange bis:
Grundwasser ber Rohrsohle: Sofern Zwischenschéchte bestehen, missen Positionen zum
Berechnung der Verbunddicke geméR: Offnen gesondert ausgeschrieben werden.
GréflRe Schachtéffnung:
Schacht, lichte Weite: Je nach Einbauverfahren, Dimension und Wanddicke sind
Schachttiefe: vorbereitende Arbeiten an den Schachten wie zum Beispiel

das Abnehmen des Konus erforderlich. Diese gilt es in
Nachweisfiihrung/Dokumentation separaten Positionen darzustellen.
Lieferschein des Schlauches
verfahrensabhéngige Aufzeichnung der beim Einbau der Schlauchliner
auftretenden Zugkrafte
verfahrensabhéangige kontinuierliche Dokumentation der Druck-,
Temperatur- und/oder UV-Lichtparameter
Abrechnungshinweis
Abgerechnet wird die eingebaute Schlauchlange auf der Grundlage der
Abnahmeinspektion von Rohranfang bis -ende. Uberfahrene Zwischen-
schéchte werden ibermessen.
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